
Perencanaan Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih Dalam Kota Kolonodale 
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH 

KABUPATEN MOROWALI UTARA 

 

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 1 

 
 

1. Latar Belakang 

Kota kolonodale merupakan Pusat perkotaan Kabupaten Morowali Utara, yang mengalami 

perkembangan cukup pesat, sehingga sudah tentu kondisi Kota Kolonodale  memiliki daya tarik 

tersendiri baik sebagai Pusat Perkotaan, Perkantoran, Tempat usaha maupun tempat tinggal. 

Sehingga berdampak terhadap daya dukung lahan dan berpotensi kawasan menjadi padat dan 

kurang memenuhi standar kehidupan yang layak. 

Air minum merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan sangat diperlukan dalam 

meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Sesuai dengan 

semangat otonomi daerah mengenai kebijakan pengaturan mengenai sumber daya air maka 

diterbitkan UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA). UU No. 7/2004 tentang SDA tersebut 

kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan pengaturan PP No.16/2005 mengenai Pengembangan 

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Keseluruhan produk pengaturan tersebut yang dijiwai oleh 

semangat otonomi dan desentralisasi menegaskan kembali bahwa penyelenggaraan pelayanan 

publik kepada masyarakat didaerah termasuk pelayanan air minum merupakan tugas dan tanggung 

jawab kabupaten dan kota. Namun demikian Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten bertanggung 

jawab untuk turut menjamin penyelenggaran pelayanan air minum yang memenuhi sasaran 

kuantitas, kualitas dan kontinuitas. 

Beberapa definisi terkait Sistem Penyediaan Air Minum berdasarkan peraturan yang ada, 

diantaranya Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air 

Minum dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan 

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, 

 

2. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan dari pengaturan dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah untuk 

menyediakan data perencanaan detail rinci untuk pembangunan prasarana dan sarana air minum 

pada area yang belum terlayani oleh sistem penyediaan air minum untuk di Wilayah Kecamatan 

untuk kebutuhan penyediaan air minum dengan skala perkotaan. Tujuan dari kegiatan ini adalah 

untuk untuk membuat SPAM sistem penyediaan air minum pada lokasi kota kolonodale. Pada 

tahapan persiapan, Konsultan akan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

1. Mengindetifikasi kebutuhan air minum pada studi perencanaan 

2. Membantu Pemerintah Kab. Morowali Utara dalam menyusun Rencana Induk Pengembangan 

SPAM didaerahnya. 
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3. Mengetahui pogram yang dibutuhkan untuk pencapaian target pelayanan SPAM yang terukur 

pada setiap tahapan rencana (per 5 tahun) 

4. Memberikan masukan bagi Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam upaya 

mengembangkan prasarana dan sarana air minum ibu kota kecamatan di Kabupaten Morowali 

Utara melalui program yang berkelanjutan serta terpadu dengan prasarana dan sarana sanitasi 

lingkungan. 

5. Menentukan sasaran 

6. Menetapkan metode survey 

7. Menggali sumber data yang terkait 

8. Menyusun format pendataan 

9. Menyiapkan peralatan survey 

10. Menyusun jadwal kerja. 

3. Sasaran 

Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik 

untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini. 

4. Lokasi Kegiatan  

Dalam Kota Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara. 

5. Lingkup Pekerjaan  

a. Pengumpulan data 

Selanjutnya berdasarkan atas rekomendasi dari pemberi tugas yang didapatkan Konsultan 

selama tahap persiapan, khususnya metode survey, akan dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut : 

1. Data Primer, melakukan survey lapangan tentang kondisi sistem penyediaan air minum di 

lokasi studi, lokasi sumber air baku (kuantitas dan kualitas), 

2. Data Sekunder, melakukan survey ke Instansi terkait khususnya Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah serta kelembagaan formal maupun non-formal termasuk 

pengumpulan data harga satuan provinsi dan kabupaten untuk bahan, material, dan upah 

tenaga kerja serta harga satuan transportasi, 

3. Melakukan kajian Studi Literatur 

▪ Standar, Norma, Pedoman, dan Manual 
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▪ Petunjuk Teknis 

▪ dan Lain-lain 

b. Kompilasi dan proses data 

Mengelompokkan data kuantitatif dan kualitatif sebagai bahan analisis dan pemrosesan data 

terkait penyusunan harga satuan ditiap daerah/ kecamatan/Desa serta analisis bangunan 

utama, bangunan pendukung, dan pekerjaan lainnya yang terkait Perencanaan Pengembangan 

Jaringan Perpipaan Air Bersih Dalam Kota Kolonodale. 

c. Analisa 

Melakukan analisis data sehingga menghasilkan aspek kuantitatif dan aspek kualitatif yang 

dapat dipakai sebagai bahan untuk menyusun konsep dan Perencanaan SPAM Sistem 

Penyediaan Air Minum. Analisis dimulai dengan memperkirakan pertumbuhan penduduk 

sampai tahun proyeksi 2028 serta kebutuhan air minumnya. Selain kebutuhan air minum untuk 

pemakaian domestik, dihitung juga perkiraan air minum untuk non-domestik. 

d. Pembahasan 

Melakukan pembahasan pada setiap kegiatan dengan pemberi tugas dan Tim Teknis serta 

instansi terkait yang akan ditunjuk oleh PPTK. Konsultan melaksanakan pembahasan /diskusi 

pada Laporan Antara (Interm) atau Laporan Draft Final, dimana masing-masing dilakukan 

dengan mengundang instansi terkait (dilaksanakan sebelum laporan tersebut dapat diterima 

oleh pemberi tugas). 

 

12. Keluaran 

Produk kegiatan studi yang dihasilkan meliputi : 

e. Laporan Pendahuluan, sebanyak 7 (Tujuh) Buku; 

f. Laporan antara ( Laporan Interim) sebanyak 7 (Tujuh) Buku; 

g. Laporan Draft Akhir sebanyak 7 (Tujuh) Buku; 

h. Laporan Akhir sebanyak 7 (Tujuh) Buku; 

i. Gambar desain teknis Sebanyak 7 (Tujuh) buku dalam format A3 

j. Seluruh laporan tersebut di atas termasuk bahan presentasinya diberikan dalam bentuk 

Compact Disk ( CD ) / Flash Disk sebanyak masing – masing 2 (Dua) buah; 

k. Melampirkan Dokumentasi hasil Diskusi, FGD, Foto, Seminar maupun hasil survey lokasi yang 

ditentukan PPTK. 

14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi 
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Peralatan yang harus disediakan sekurang-kurangnya untuk kegiatan sebagai berikut : 

Peralatan Kantor dan Lapangan, 

o Komputer PC, 1 unit 

o GPS, 2 unit 

o Printer A3, 1 unit 

o Printer A4, 1 unit 

o Kendaraan roda dua, 3 unit 

o Peralatan lain yang di anggap perlu  

Harus dilampirkan status kepemilikan (milik sendiri/sewa) dan bukti kepemilikan/dukungan alat 

(faktur, kwitansi, surat perjanjian sewa, dll). 

15. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan 

Pekerjaan perencanaan ini harus dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 30 (Tiga Puluh) 

hari kalender. 

18. Sistematika Pelaporan 

a. Tahapan dan isi laporan 

1. Pembuatan Rencana Program Kerja 

▪ Membuat Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jadwal yang ditentukan; 

▪ Membuat daftar / jadwal konsultasi/ Survey lapangan baik dengan SKPD terkait maupun 

dengan Asosiasi; 

▪ Membuat daftar hadir Tim sesuai ketentuan didalam dokumen Kontrak; 

▪ Membuat lampirkan laporan penggunaan keuangan kegiatan. 

2. Penyusunan (Laporan Pendahuluan) 

Laporan Pendahuluan berisi organisasi penelitian, data awal, data sekunder, study literatur, 

identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup dan batasan 

kajian, kerangka berpikir, metodologi penelitian. 

3. Penyusunan Laporan Antara (Interim Report) 

Laporan Antara berisi penyempurnaan laporan pendahuluan, Kajian teori, penyempurnaan 

data primer maupun sekunder, Hipotesis dari metodologi penelitian yang digunakan 

terhadap penyelesaian data masalah yang ditemukan selama penelitian berjalan. 
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4. Laporan Draft Final 

Laporan Draft Final berisi penyempurnaan dari laporan antara, analisa pengolahan data, 

dimana hasil kajian sudah dilengkapi dengan hasil FGD dengan SKPD dan asosiasi terkait, 

hasil penelitian. 

5. Penyusunan Final Report (Laporan Akhir) 

Laporan Final ( Laporan akhir ) berisi hasil penyempurnaan seluruh kajian hasil Analisa 

dan seminar yang dilengkapi dengan kesimpulan dan Rekomendasi. 

b. Format laporan 

Seluruh laporan dibuat dalam format sebagai berikut : 

a. Kertas Ukuran : A-4 (21,5 cm X 29,7 cm), Jenis : Polos-putih, HVS, 80 gram Pembatas : 

kertas tipis berwarna (pembatas bab) 

b. Tulisan (huruf) : Jenis tegak, standar, bentuk jelas, huruf cetak dan bukan matrix dot, Spasi 

1,5 spasi. 

c. Sampul / Jilid Bahan : kertas tebal/jenis buffalo/matte paper Warna : Merah Muda, Jilid : 

Hard Cover (laporan Eksekutif Summary hard Cover jilid Ring) Format : Disesuaikan. 


