

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1. Nama Paket Pekerjaan: Pembangunan Rabat Beton Lorong Kamboja Kec. Petasia
2. Lokasi Pekerjaan : Kelurahan Bahontula, Kecamatan Petasia
3. Nilai Total HPS : Rp. 199.279.651,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah)
4. Sumber Dana : APBD Tahun Anggaran 2024
5. Lingkup Pekerjaan : Rincian lingkup pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Rincian lingkup pelaksanaan konstruksi tersebut adalah :
 - ✓ Bersama Pengawas Lapangan membantu KPA/PPK dalam proses pembangunan fisik
 - b. Lingkup pekerjaan Kontraktor Pelaksana dalam kegiatan ini adalah
 - ✓ Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pekerjaan di lapangan;
 - ✓ Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerjadan peralatan yang digunakan;
 - ✓ Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
 - ✓ Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan;
 - ✓ Mengoptimalkan pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi;
 - ✓ Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
 - ✓ Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;

- ✓ Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat;
- ✓ Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya. Shop drawing diajukan kepada Pengawas Lapangan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- ✓ Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawings) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi;
- ✓ Melakukan perbaikan terhadap cacat/kerusakan pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan konstruksi;
- ✓ Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;
- ✓ Membantu pengelola kegiatan dalam menyusun Dokumen Pendaftaran;

✓ Lingkup pekerjaan :

A. PEKERJAAN PERSIAPAN

1. Papan Nama Proyek
2. Pek. Pas. Bowplank

B. PEKERJAAN TANAH DAN BATU

1. Pek. Pond. Batu Gunung 1 SP : 4 PP
2. PeK. Timbunan

C. PEKERJAAN BETON

3. Pek. Rabat Beton

D. PEKERJAAN AKHIR

1. Pek. Pembersihan Akhir
2. Dokumentasi dan Pelaporan

6. Waktu Pelaksanaan : Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rabat Beton Lorong Kamboja Kec. Petasia 90 (Sembilan Puluh) hari kalender.