



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
UNIT LAYANAN PENGADAAN
POKJA PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI I

Alamat : Jalan Dr. Sahardjo No... Kolonodale Kode Pos 94671

PENGUMUMAN HASIL KOREKSI ARITMATIK

Nomor : 06/PENG-HKA/POKJA PK-I/ULP-MU/VII/2016

Pekerjaan : Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN Ensa
Lokasi : Kecamatan Mori Atas
Sumber Dana : APBD
Tahun Anggaran : 2 0 1 6
Nilai Total HPS : **Rp 305.244.000,00**

- Sehubungan dengan kendala teknis aplikasi SPSE pada link "**memasukkan harga penawaran**", maka dengan ini hasil koreksi aritmatik kami umumkan secara manual.
- Menunjuk Dokumen Pengadaan e-Pemilihan Langsung Pekerjaan Konstruksi tersebut diatas, bahwa akan dilakukan Koreksi Aritmatik terhadap perkalian antara kuantitas dan harga satuan beserta penjumlahannya pada bagian harga satuan yang dapat mengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.
- Sehubungan dengan hal tersebut, Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi I ULP Kabupaten Morowali Utara telah menyelesaikan koreksi aritmatik terhadap dokumen penawaran peserta lelang, dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Pada Saat Pembukaan Sampul			Setelah Koreksi Aritmatik			Selisih (Rp)
		Harga Penawaran (Rp)	% penawaran terhadap Nilai total HPS	Peringkat	Harga Penawaran (Rp)	% penawaran terhadap Nilai total HPS	Peringkat	
1	CV. SAWIT SEJAHTERA	278.929.000,00	91,38	I	278.929.000,00	91,38	I	-
2	CV. BINA KARYA MANDIRI	285.857.000,00	93,65	II	285.857.000,00	93,65	II	-
3	CV. IPUL PERDANA	288.000.000,00	94,35	III	288.000.000,00	94,35	III	-
4	CV. MORI BANGKIT	295.878.000,00	96,93	IV	295.878.000,00	96,93	IV	-

- Hasil Urutan koreksi artimatik diatas belum merupakan urutan pemenang pelelangan dan masih harus dievaluasi lebih lanjut.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kolonodale, 01 Juli 2016

T T D

POKJA PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI I